МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт № 9/2024
Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Идентификационный код закупки 24 38602003130860201001 0008 001 7112 244
г. Сургут                         





                    "21" июня 2024г.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента Алексея Александровича Фокеева, действующего на основании Положения о департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города, утвержденного решением Думы города Сургута от 27.12.2013 № 452-VДГ, от имени муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , с одной стороны, Филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по Уральскому федеральному округу, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиала Лутфуллина Рафаэля Рифгатовича, действующего на основании доверенности от 01.01.2023 № 84/2023-1, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  от 10.06.2024 № 0187300006524000608) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования городской округ Сургут (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяются в соответствии с ведомостью на выполнение работ (Приложение 1 к Контракту) и описанием объекта закупки (Приложение 2 к Контракту). 

1.3. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет 28 941 860 рублей 51 копейка, включая налог на добавленную стоимость (20 %): 4 823 643 рубля 42 копейки. 
Цена отдельного этапа выполнения работ составляет:

1 этап – 3 128 586 руб. 24 коп., в т.ч. НДС – 521 431,04 руб.
2 этап – 9 907 189 руб. 76 коп., в т.ч. НДС – 1 651 198,29 руб.
3 этап – 7 534 461 руб. 08 коп., в т.ч. НДС – 1 255 743,51 руб.
4 этап – 8 371 623 руб. 43 коп., в т.ч. НДС – 1 395 270,57 руб.
Лимит финансирования на 2024 год составляет: 13 035 776 руб. 00 коп.

Лимит финансирования на 2025 год составляет: 15 906 084 руб. 51 коп.

Стоимость единицы работы указана в Ведомости на выполнение работ (Приложение 1 к Контракту).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, транспортные работы, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:

2.4.1. Оплата за выполненные работы производится поэтапно, по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту выполнения работ отдельного этапа в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.5. Из суммы оплаты по Контракту может быть удержана сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае удержания суммы неустойки (штрафа, пени), оплата за выполненные работы производится Заказчиком за вычетом суммы неисполненных Подрядчиком обязательств по Контракту. При этом обязательства по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета возлагаются на Заказчика.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сургут.

3. Права и обязанности Сторон

 3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Отказаться от приемки работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.
3.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафов, пени), убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчиком затребовать документы, подтверждающие соответствующую квалификацию сотрудников, привлекаемых к выполнению работ. 

3.1.4.  Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

 3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

 3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

  3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

3.2.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.
3.2.5. Осуществлять претензионную, исковую деятельность по настоящему Контракту.


 3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

3.3.4.
В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – Субподрядчиков, Соисполнителей только с согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, Соисполнителями. Привлечение Субподрядчиков, Соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту. 

3.3.5. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчиком по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
3.3.6. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

       3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, указанные в настоящем Контракте и Описании объекта закупки (Приложение №2).

3.4.2. При обнаружении Заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при выполнении работ устранить их за свой счет. 

3.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.4.4.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом

3.4.5. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту Субподрядчиков, Соисполнителей:

- обеспечить координацию деятельности привлекаемых Субподрядчиков, Соисполнителей и контролировать качество выполняемых ими работ;

- нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлекаемыми Субподрядчиками, Соисполнителями.

3.4.6. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком на 2 (два) года с даты подписания документа о приемке и размер обеспечения гарантийных обязательств в размере 4 522 165,70 рублей.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования, устранить допущенные недостатки или ошибки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работ.
3.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4. Сроки выполнения работ по Контракту

4.1.  Срок выполнение работ: с даты заключения Контракта по 01.11.2025, в том числе по этапам: 

1 этап – с даты заключения Контракта по 30.11.2024;

2 этап – с даты заключения Контракта по 01.12.2024; 

3 этап – с даты заключения Контракта 31.08.2025;

4 этап – с даты заключения Контракта по 01.11.2025.

4.2. Срок исполнения Контракта (включая выполнение, приемку и оплату работ), в том числе по этапам: 

1 этап – с даты заключения Контракта по 28.12.2024;
2 этап – с даты заключения Контракта по 28.12.2024; 

3 этап – с даты заключения Контракта по 29.09.2025;

4 этап – с даты заключения Контракта по 02.12.2025.

4.3. Работы считаются принятыми с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке 4 этапа, подписанного Заказчиком.
5. Привлечение субподрядчиков, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ
5.1. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта Субподрядчиков, Соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 процентов от цены Контракта.

5.2. Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с Субподрядчиком, Соисполнителем обязан представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности Субподрядчика, Соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с Субподрядчиком, Соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.3. В случае замены Субподрядчика, Соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого Субподрядчика, Соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.2 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым Субподрядчиком, Соисполнителем.

5.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с Субподрядчиком, Соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, Соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком Субподрядчику, Соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, Соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных Субподрядчиком, Соисполнителем).

5.5. Оплачивать выполненные Субподрядчиком, Соисполнителем работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким Субподрядчиком, Соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.6.  Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов Субподрядчиков, Соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2. – 5.4. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение Субподрядчиков, Соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном п. 8.7 настоящего Контракта.

5.7. Подрядчик имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком, Соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену Субподрядчика, Соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого Субподрядчика, Соисполнителя.

5.8. Если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик освобождается от обязанности, предусмотренной пунктом 5.1. Контракта, после предоставления подтверждающих документов.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работ осуществляется поэтапно и сопровождается формированием и подписанием в единой информационной системе документа о приемке в рамках отдельного этапа.
6.2. Подрядчик не позднее 2 рабочих дней по факту выполненных работ в рамках отдельного этапа направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче выполненных работ, накладную и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 

6.2.1. Требования к документу о приемке:

1) Документ о приемке должен содержать информацию:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы;

г) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1 настоящего пункта информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в срок не позднее двенадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
5) По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее двенадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии п.6.2.:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим подпунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

7) в случае получения в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта мотивированного отказа от подписания документа о приемке  Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

8) датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.3. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.4. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.5. В мотивированном отказе от подписания документа о приемке выполненных работ Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

6.6. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.

6.7. Устранение Подрядчиком недостатков в выполнении работ не освобождает его от уплаты пени и штрафа по Контракту.

6.8. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: ooo-gpk@mail.ru. Номером факса для получения уведомления является: нет.
6.9. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.8) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.10. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком убытков.
6.11.  Заказчик вправе при приемке выполненных работ осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям Контракта в присутствии представителя Подрядчика. 
6.12. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки выполненных работ осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.
6.13. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

6.14. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ фиксирует, в том числе процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, предусмотренных Контрактом.

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).  

6.15. Полученные в ходе приемки выполненных работ фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).  

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку выполненных работ, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).
При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в Акт сдачи-приемки работ. 

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки выполненных работ.
6.16. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

7. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

7.1. Обеспечение исполнения Контракта

7.1.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданные банками и иными организациями, указанные в части 1 статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующая требованиям п. 7.1.5. Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. 

7.1.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 13 566 497 рублей 11 копеек (30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

По настоящему Контракту установлены следующие обязательства, которые должны быть обеспечены:
- обязательство соблюдать сроки выполнения работ;

- обязательство выполнять работы в полном объеме и надлежащего качества;

- обязательство устранять нарушения и замечания, выявленные Заказчиком (Бенефициаром) в ходе выполнения работ, в установленный Заказчиком (Бенефициаром) срок;

- обязательства по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени).

7.1.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнение Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

 7.1.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии, установлены в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.1.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде внесения денежных средств:

7.1.6.1. Денежные средства в размере, указанном в п. 7.1.2, перечисляются Подрядчиком на расчетный счет Заказчика:

ИНН 8602003130, КПП 860201001

Получатель: ДФ г. Сургута (ДАиГ Администрации города, л/с 046ДЕАИГ30) 

Казначейский счет (счета получателя) 03232643718760008700 в РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810245370000007

БИК 007162163

ОКТМО 71876000

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут.

7.1.6.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются Подрядчику. Срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.1.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства, начисляется пеня в соответствии с пунктом 8.3. Контракта.

7.1.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения Контракта.

7.1.9. Предусмотренное частью 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки Заказчиком поставленного товара.

7.1.10. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

7.1.11. Исключение банка, региональной гарантийной организации из перечня, соответствующих установленным требованиям, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
7.1.12. В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, раздел 7.1. Контракта исключается в соответствии с ч.8 ст.96 44-ФЗ.

7.2. Обеспечение гарантийных обязательств
7.2.1. Способами обеспечения гарантийных обязательств являются независимая гарантия, выданные банками и иными организациями, указанные в части 1 статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующая требованиям п. 7.2.5 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документов о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ (результата работ), в срок не позднее окончания выполнения работ (п.4.1. настоящего Контракта).

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 4 522 165,70 рублей (10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта). Гарантийные обязательства, которые должны быть обеспечены Подрядчиком, установлены в п.3.4.1, 3.4.6 настоящего Контракта.

7.2.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.2.4. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии – должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

7.2.5. Требования к обеспечению гарантийных обязательств, предоставляемому в виде независимой гарантии, установлены в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2.6. Требования к обеспечению гарантийных обязательств, предоставляемому в виде внесения денежных средств:

7.2.6.1. Денежные средства в размере, указанном в п. 7.2.2, перечисляются Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

ИНН 8602003130, КПП 860201001

Получатель: ДФ г. Сургута (ДАиГ Администрации города, л/с 046ДЕАИГ30) 

Казначейский счет (счета получателя) 03232643718760008700 в РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийск

Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810245370000007

БИК 007162163

ОКТМО 71876000

Назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут.

7.2.6.2. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение тридцати дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанного в п. 3.4.6 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.

7.2.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в части гарантийных обязательств, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения гарантийных обязательств.

7.2.8. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

7.2.9. Исключение банка, региональной гарантийной организации из перечня, соответствующих установленным требованиям, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений). 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика, за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта Субподрядчиков, Соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 % (процентов) объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.10. Оплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.16. Уплата штрафа и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением обязательств по Контракту, заключенному по результатам электронных процедур, осуществляется через ЕИС. Обмен осуществляется путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

12.  Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

12.2.1. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: filial@ural.kadastr.ru, официальный сайт ___________-_________ (при наличии).

12.2.2. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: dag@admsurgut.ru, официальный сайт http://www.admsurgut.ru/. 

12.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30.06.2026 г.  С 01.07.2026 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. Данные извещения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
14.4. По предложению заказчика допускается увеличение предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

 14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.7. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

14.8. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

14.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту в письменной форме.

14.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.11. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Ведомость на выполнение работ;

Приложение 2. Описание объекта закупки.
15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 

Адрес: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Восход ,4

ИНН 8602003130

КПП 860201001

ДФ г. Сургута (ДАиГ Администрации города, 

л/с 046ДЕАИГ10)

казначейский счет 03231643718760008700 в РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, г. Ханты-Мансийск,

Единый казначейский счет 40102810245370000007

БИК 007162163

ОГРН- 1028600619750

Директора департамента
                                           Фокеев А.А.
______________    _______________/

                             "___" ______ 2024г.

М.П.
	
	Подрядчик

Филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по Уральскому федеральному округу
Адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 92А
ИНН 7708410783
КПП 770801001/КПП филиала 668543001

ОГРН 1227700700633
Банк БАНК ГПБ (АО)
БИК 044525823
Кор. счет 30101810200000000823

Р/счет 40503810300000000065
Телефон: 8-3432-950700 доб. 2004

Email: filial@ural.kadastr.ru
Директор филиала ППК «Роскадастр»

                                      Лутфуллин Р,Р.
______________    _______________/

                             "___" ______ 2024г.

М.П.



Приложение 1

к муниципальному контракту

№ 9/2024 от "21" июня 2024 г.

Ведомость на выполнение работ

Идентификационный код закупки 24 38602003130860201001 0008 001 7112 244

Код КТРУ- 71.12.30.000-00000001
Наименование позиции по КТРУ: Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
	№ п/п
	Наименование работ
	Номер этапа
	Единица измерения
	Количество 
	Цена за ед. (с НДС 20%) руб.
	Общая стоимость (с НДС 20%) руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут
	1 этап
	шт.
	6
	521 431,04
	3 128 586,24

	
	
	2 этап
	шт.
	19
	521 431,04
	9 907 189,76

	
	
	3 этап
	шт.
	18
	418 581,171111111
	7 534 461,08

	
	
	4 этап
	шт.
	20
	418 581,1715
	8 371 623,43

	
	Всего:
	
	шт.
	63
	
	28 941 860,51


	ЗАКАЗЧИК                                                                                   
	
	   ПОДРЯДЧИК

	Департамент архитектуры и градостроительства
________________/ А.А. Фокеев
М.П
	
	Филиал ППК «Роскдастр» по Уральскому федеральному округу
__________________/ Лутфуллин Р.Р.
М.П.     




Приложение 2
к муниципальному контракту

№ 9/2024 от «21» июня 2024г.

Описание объекта закупки
1. Объект закупки: Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут (далее – работы).

Код КТРУ- 71.12.30.000-00000001

Наименование позиции по КТРУ: Услуги в области геологических, геофизических 
и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

Единица измерения: штука


Работы выполняются на территории кадастровых кварталов: 86:10:0101001, 86:10:0101002, 86:10:0101005, 86:10:0101006, 86:10:0101008, 86:10:0101010, 86:10:0101013, 86:10:0101014, 86:10:0101016, 86:10:0101018, 86:10:0101020, 86:10:0101022, 86:10:0101026, 86:10:0101030, 86:10:0101031, 86:10:0101032, 86:10:0101033, 86:10:0101035, 86:10:0101041, 86:10:0101042, 86:10:0101043, 86:10:0101044, 86:10:0101049, 86:10:0101050, 86:10:0101051, 86:10:0101052, 86:10:0101053, 86:10:0101054, 86:10:0101055, 86:10:0101056, 86:10:0101058, 86:10:0101059, 86:10:0101060, 86:10:0101063, 86:10:0101065, 86:10:0101067, 86:10:0101068, 86:10:0101069, 86:10:0101070, 86:10:0101071, 86:10:0101072, 86:10:0101074, 86:10:0101075, 86:10:0101076, 86:10:0101107, 86:10:0101112, 86:10:0101115, 86:10:0101129, 86:10:0101131, 86:10:0101142, 86:10:0101149, 86:10:0101195, 86:10:0101198, 86:10:0101200, 86:10:0101204, 86:10:0101208, 86:10:0101210, 86:10:0101228, 86:10:0101243, 86:10:0101244, 86:10:0101217, 86:10:0101250, 86:10:0101251, расположенных на территории населенного муниципального образования городской округ Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - кадастровые кварталы, территория кадастровых кварталов, территория ККР).

2. Цель и задачи:

2.1. Целью настоящей работы является:

-уточнение местоположения границ земельных участков кадастровых кварталов, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218-ФЗ) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;


- установление или уточнение местоположения на земельных участках всех зданий, сооружений (за исключением линейных), объектов незавершенного строительства, расположенных на территории кадастровых кварталов, сведения о которых содержатся в ЕГРН;


-образование и государственный кадастровый учет всех земельных участков (в случаях, установленных ч. 6 ст. 42.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее Федеральным законом № 221-ФЗ)), расположенных на территории кадастровых кварталов, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, а также расположенных на территории кадастровых кварталов земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;


-исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории кадастровых кварталов;


-выявление расположенных в границах кадастровых кварталов земельных участков, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие 
или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы.

2.2. Задачи:

· подготовить карты-планы территорий (далее – КПТр), содержащие необходимые 
для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работы порядке, установленном Федеральным законом № 221-ФЗ и Федеральным законом № 218-ФЗ. Количество КПТр должно соответствовать количеству кадастровых кварталов, указанных в Приложение 1 к описанию объекта закупки;
· обеспечить представление КПТр в орган регистрации прав;

· обеспечить внесение сведений, содержащихся в КПТр в ЕГРН.

3. Состав работ:

3.1. Получение документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
3.2. Осуществление аэрофотосъемки местности в границах муниципального образования городской округ город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3.3. Направление материалов выполненных аэрофотосъемочных работ в полном объеме на контрольный просмотр в Штаб Центрального военного округа с грифом «Секретно». Получение Акта контрольного просмотра.

3.3.1. Создание технического отчета для размещения в установленном законом порядке пространственных данных, полученных по итогам работы, указанной в подпункте 3.2, 
в федеральный фонд пространственных данных и размещения их на электронной платформе «Единая электронная картографическая основа» (ЕЭКО), в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 3.4. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся 
в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ в порядке, установленном статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ.

3.5. Представление в орган регистрации прав заявления о внесении 
в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном ч.1 и 9 ст. 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с ч.4 ст. 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен.

3.6. Проверка проектов межевания застроенных территорий на предмет корректности содержащихся в них сведений о границах и способах образования образуемых в пределах территории кадастровых кварталов земельных участков, необходимости проведения мероприятий по корректировке таких проектов межевания и внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута с целью обеспечения возможности образования 
и государственного кадастрового учета всех земельных участков, запланированных к образованию существующими проектами межевания, с формированием информационного отчета.

3.7. Корректировка проектов межевания застроенных микрорайонов в городе Сургуте 
в части содержащихся в них сведений о границах земельных участков, способах их образования 
и видах разрешенного использования с целью обеспечения возможности образования 
и государственного кадастрового учета всех земельных участков, запланированных 
к образованию существующими проектами межевания в пределах кадастровых кварталов.

3.8. Подготовка XML-схем для внесения сведений в ЕГРН в части внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, в случае выявления пересечений территориальных зон с границами земельных участков.

4. Подрядчик обязан:

4.1. Обследовать пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений);

4.2. Определить координаты характерных точек границ объектов недвижимости, являющихся объектом комплексных кадастровых работ и расположенных в кадастровых кварталах установленными методами.

4.3. Определение перечня объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить КПТр.

4.4. Указать на местности местоположения границ земельных участков 
в соответствии с подготовленными проектами КПТр в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ;

4.5. Подготовить информацию о возможности образования земельных участков 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающей кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся 
в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен (ч. 4 ст. 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ).

4.6. Запросить письменное согласие у правообладателя земельного участка 
с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения 
о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процентов, и отсутствует возможность соблюдения требований пункта 1 ч. 3 ст. 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ.

4.7. Сформировать КПТр в виде XML-документа, формирование набора пространственных данных для визуализации графических сведений КПТр на согласительной комиссии.

4.8. Представить проект КПТр Заказчику, в том числе в форме документа 
на бумажном носителе, для его рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии.
4.9. Участвовать в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов КПТр.

4.10. Вносить необходимые изменения в КПТр в соответствии с заключениями согласительной комиссии о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ КПТр.

4.11. Оформить КПТр в окончательной редакции по результатам согласования.
4.12. Проверить подготовленные КПТр с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

4.13. Представить Заказчику комплексных кадастровых работ: проекты КПТр
для рассмотрения и утверждения.

4.14. Представить Заказчику комплексных кадастровых работ: 

- проекты карт-планов территории для его рассмотрения и утверждения; 

- сведения об указанных в ч. 4.1 ст. 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; 

- информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную ч. 4 ст. 42.8 Федерального закона 
№ 221; 

- информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке (при наличии таких сведений и (или) информации).

4.15. Направить Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора сведений о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ 
и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке)  в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения 
о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы.


4.16. Выполнить кадастровые работы с целью постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, указанных в п. 2.1. настоящего описания объекта закупки, в случае, если в результате выполнения работ не удалось исключить «многоэтапность» при образовании земельных участков в проектах межевания территории. Обеспечить согласование границ образуемых земельных участков в порядке, предусмотренном ст. 39, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», подготовить межевые планы, осуществить государственный кадастровый учет образованных в соответствии с настоящим подпунктом земельных участков.

5. Описание территории.


5.1. Комплексные кадастровые работы и другие сопутствующие виды работ выполняются в отношении нижеперечисленных кадастровых кварталов. Согласно результатам анализа, данных ЕГРН кварталы имеют следующие характеристики:

	№ п/п
	Кадастровый квартал
	Количество земельных участков в квартале

(шт.)
	Количество

объектов недвижимости в квартале 

(шт.)
	В том числе, количество линейных объектов 

(шт.)
	Площадь квартала (га)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	86:10:0101001 (мкр 13)
	33
	295
	59
	14,44

	2
	86:10:0101002 (мкр 12)
	37
	61
	29
	18,55

	3
	86:10:0101005 (мкр 15А)
	98
	173
	99
	42,97

	4
	86:10:0101006 (мкр 13 А)
	68
	260
	90
	45,62

	5
	86:10:0101008 (мкр 11 А)
	95
	427
	161
	51.69

	6
	86:10:0101010 (мкр 11)
	62
	282
	87
	31,08

	7
	86:10:0101013 (мкр 14)
	39
	52
	35
	19,34

	8
	86:10:0101014

(мкр Центральный)
	38
	53
	24
	26,53

	9
	86:10:0101016 (мкр 8)
	94
	147
	54
	49,21

	10
	86:10:0101018 (мкр 7А)
	53
	103
	48
	22,69

	11
	86:10:0101020 (мкр 7)
	52
	191
	74
	23,6

	12
	86:10:0101022 (мкр 16А)
	86
	34
	21
	36,35

	13
	86:10:0101026 (мкр 15-16)
	54
	40
	28
	29,83

	14
	86:10:0101030 (мкр 17)
	90
	519
	145
	38,89

	15
	86:10:0101031 (мкр 18-19-20)
	120
	298
	101
	45,84

	16
	86:10:0101032( мкр А)
	75
	36
	21
	40,28

	17
	86:10:0101033 (мкр А)
	47
	65
	21
	15,95

	18
	86:10:0101035 (мкр 20 А)
	99
	325
	130
	56,38

	19
	86:10:0101041 (КК1А, КК2)
	43
	20
	6
	36,01

	20
	86:10:0101042 (КК3А)
	30
	14
	0
	18,39

	21
	86:10:0101043 (КК1)
	34
	156
	54
	19,11

	22
	86:10:0101044 (мкр 11Б)
	37
	73
	48
	26,22

	23
	86:10:0101049 (Квартал с 29-1 по 29-18 (кроме 29-16)
	100
	62
	1
	13,84

	24
	86:10:0101050 (квартал с 29-1 по 29-18 (кроме 29-16)
	80
	52
	6
	10,48

	25
	86:10:0101051 (квартал с 29-1 по 29-18 (кроме 29-16)
	68
	193
	22
	10,89

	26
	86:10:0101052(квартал с 29-1 по 29-18 (кроме 29-16)
	83
	157
	27
	16,51

	27
	86:10:0101053

(квартал 29 А, 29Б, 29В
	53
	44
	9
	10,67

	28
	86:10:0101054(мкр 28)
	17
	242
	65
	8,72

	29
	86:10:0101055(мкр 26 (малоэтажная часть)
	71
	52
	6
	10,52

	30
	86:10:0101056

(мкр 26 (малоэтажная часть)
	111
	129
	8
	16,82

	31
	86:10:0101058

(поселок Снежный)
	70
	51
	3
	16,45

	32
	86:10:0101059

(поселок Снежный)
	134
	102
	3
	27,68

	33
	86:10:0101060

(поселок Снежный)
	65
	53
	3
	8,63

	34
	86:10:0101063 (мкр 31А)
	33
	25
	12
	31,17

	35
	86:10:0101065

(поселок Снежный)
	78
	237
	117
	44,39

	36
	86:10:0101067

(поселок Снежный)
	75
	50
	2
	17,43

	37
	86:10:0101068

(поселок Снежный)
	68
	41
	0
	10,57

	38
	86:10:0101069

(поселок Снежный)
	71
	52
	6
	7,21

	39
	86:10:0101070
(поселок Снежный)
	52
	41
	13
	22,5

	40
	86:10:0101071

(поселок Снежный)
	118
	131
	14
	17,55

	41
	86:10:0101072

(поселок Снежный)
	94
	49
	0
	21,93

	42
	86:10:0101074 (мкр 26 (многоэтажная часть)
	34
	157
	58
	15.48

	43
	86:10:0101075

(квартал 29 А, 29Б, 29В
	85
	102
	39
	26,02

	44
	86:10:0101076 (мкр 27)
	93
	179
	95
	43,46

	45
	86:10:0101107 (мкр 3)
	37
	95
	24
	13,85

	46
	86:10:0101112 (мкр 37)
	201
	272
	80
	60,68

	47
	86:10:0101115 (мкр 5, 5А)
	143
	364
	210
	68,29

	48
	86:10:0101129 (мкр 42)
	8
	78
	62
	29,73

	49
	86:10:0101131 (мкр 38)
	23
	112
	82
	76,19

	50
	86:10:0101142

(мкр ЦЖ1, ЦЖ2)
	76
	69
	29
	62,4

	51
	86:10:0101149 (мкр 6)
	82
	197
	71
	34,25

	52
	86:10:0101195 (мкр 34)
	81
	119
	82
	40,13

	53
	86:10:0101198 (КК2А)
	77
	396
	63
	60,73

	54
	86:10:0101200 (квартал 7)
	169
	530
	123
	119,72

	55
	86:10:0101204 (квартал А)
	42
	68
	37
	12,09

	56
	88:10:01001208  (квартал 28А)
	39
	46
	14
	15,99



	57
	86:10:0101210 (мкр 33)
	46
	80
	65
	25,55

	58
	86:10:0101217

(поселок Кедровый)
	138
	168
	21
	80,76

	59
	86:10:0101228

(мкр Железнодорожников)
	78
	408
	150
	47,79

	60
	86:10:0101243 (мкр 23)
	83
	360
	122
	37,92

	61
	86:10:0101244 (мкр 21, 22)
	124
	243
	78
	33,61

	62
	86:10:0101250 (мкр 31)
	38
	149
	106
	46,21

	63
	86:10:0101251 (мкр 32)
	58
	112
	67
	45,18



5.2. Кадастровые кварталы расположены в пределах границ муниципального образования городской округ Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

6. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта: по 01.11.2025, в том числе 
по этапам согласно Приложению 1, 2 к описанию объекта закупки

1 этап – с даты заключения Контракта по 30.11.2024;

2 этап – с даты заключения Контракта по 01.12.2024;

3 этап – с даты заключения Контракта по 31.08.2025;

4 этап – с даты заключения Контракта по 01.11.2025. 

7.  Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.

8. Используемые нормативно-правовые акты, государственные или профессиональные стандарты, технические регламенты для выполнения работ:

-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями);

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(с изменениями и дополнениями);

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

-Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изменениями 
и дополнениями);

-Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями и дополнениями);

-Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 
«Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства» 
(с изменениями и дополнениями);

-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 582 «Об утверждении типов межевых знаков и порядка их установки (закладки)»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 
«О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» (с изменениями и дополнениями);

-Приказ Росреестра от 05.04.2022 № П/0122 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

-ГОСТ Р 59328-2021 Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования;

-ГОСТ Р 59562-2021 Съемка аэрофототопографическая. Технические требования;

-Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ-90) с требованиями дополнения ПАРО-90;

-Приказ Минэкономразвития РФ от 27.02.2017 № 1/МО «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;

-Приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2018 № 4/МО «О внесении изменений в перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27.02.2017 № 1/МО»;

-Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (с изменениями и дополнениями);

-Федеральные правила «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6 (с изменениями и дополнениями);

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»;

- Приказ Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке»;

-
Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности 
и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований 
к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения 
или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований 
к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;

- Приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2015 № 10-нп «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;

- Постановление Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

9. Выполнение комплексных кадастровых работ осуществляется на основе:

9.1. Материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут, в соответствии с ранее заключенным муниципальным контрактом от 21.02.2020 № 1/2020 на выполнение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования городской округ Сургут, а именно представленный Подрядчиком карта-план в соответствии с вышеуказанным контрактом;

 - сведений ЕГРН об определенной территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы (кадастровые планы территории);

9.2. В соответствии с ранее разработанной документацией:

- Действующим Генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденного решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, с изменениями от 23.09.2021 № 804-VI ДГ, от 23.09.2021 № 818-VI ДГ, от 22.12.2021 № 69-VII ДГ и от 25.12.2023 № 499-VII ДГ);

- Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными Постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651; (ссылка на единый документ, указанный в п. 1,2): https://cloud.mail.ru/public/zYpj/e8DiV7MpA.
- Проектом планировки улично-дорожной сети города Сургута;

- Проектом межевания территории улично-дорожной сети города Сургута; 

- Утвержденными схемами инженерного обеспечения, находящимися в открытом доступе на официальном сайте муниципального образования городской округ Сургут по ссылке:

http://admsurgut.ru/rubric/960/Informaciya-ob-otdelnyh-napravleniyah-i-rezultatah-deyatelnosti-Administracii-goroda-i-municipalnyh-organizaciy;

- Землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалов и данных федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов;

- Ситуационных планов, содержащихся в технических паспортах, расположенных 
на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;

- Планово-картографических материалов, имеющихся в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут;

- Документов о правах на землю и иных документов, содержащих сведения 
о местоположении границ земельных участков.

- Решений о предварительном согласовании мест размещения объектов, решений 
о предварительном согласовании предоставления земельных участков, решений 
о предоставлении земельных участков;

- Имеющихся в распоряжении заказчика вступивших в законную силу судебных актов, содержащих информацию о границах и (или) местоположении объектов недвижимости на территории кадастровых кварталов;

- Иных предусмотренных законодательством Российской Федерации документов.

10. Содержание выполняемых работ:

10.1 Подготовительные работы.

10.1.1. При выполнении аэрофотосъемки местности Подрядчик обязан обеспечить исполнение требований законодательства, регулирующего порядок выполнения аэрофотосъемочных работ и порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

10.1.2. По материалам аэрофотосъемки Подрядчик создает и передает Заказчику следующие материалы цифровые ортофотопланы в системе координат МСК-86, ГСК-2011 в масштабах 1:2000.

10.1.3. Технический отчет по результатам аэрофотосъемочных работ составляется согласно ГОСТ Р 58854-2020. В техническом отчете выполняется описание технологии производства работ. В приложения к техническому отчету дополнительно включаются следующие документы (копии документов):

-разрешения на аэрофотосъемку из Генерального Штаба Вооружённых сил Российской Федерации, Штаба Центрального военного округа Вооружённых сил Российской Федерации, Региональное Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации По Тюменской Области;
-сертификат эксплуатанта;

-уведомление Росавиации о постановке на учет беспилотных воздушных судов (если техническим проектом предусматривается аэрофотосъемка с беспилотных воздушных
судов);

-акт контрольного просмотра аэрофотоснимков из оперативного управления Штаба
военного округа;

-данные о калибровке фотокамер;

-копии свидетельств о поверке средств измерений;

-копии карточек обследования пунктов ГГС;

-копии свидетельств о программных средствах;

-протоколы комиссии ПДТК Подрядчика о степени секретности цифровых
ортофотопланов;

-акты внутреннего контроля качества аэрофотосъемочных, полевых и камеральных работ;

-каталоги координат и высот опознавательных знаков в системе координат МСК-86, Балтийской системе высот 1977 г.

10.1.4. Подрядчик осуществляет определение координат характерных точек границ земельных участков и характерных точек контуров объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ одним из следующих методов: геодезический метод, метод спутниковых геодезических измерений (определений), фотограмметрический метод. Координаты характерных точек границ земельных участков также могут быть определены 
с учетом положений, установленных ч. 3 ст. 42.6 федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

10.1.5. Подрядчик разрабатывает документацию по внесению изменений в проекты межевания территории в соответствии с 5 главой Градостроительного Кодекса:

- Разработанную документацию Подрядчик направляет на согласование в департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений 
и департамент городского хозяйства в соответствии с Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических и юридических лиц по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий, утвержденным постановлением Администрации г. Сургута от 07.10.2020 № 7028 «Об утверждении положения 
о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических 
и юридических лиц по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий».

- Разработанную и согласованную документацию Подрядчик направляет в департамент архитектуры и градостроительства на рассмотрение на публичных слушаниях.

- Подрядчик участвует в проведении публичных слушаний путем непосредственного участия специалистов Подрядчика в их проведении в качестве докладчика. Проведение публичных слушаний, устранение замечаний по результатам публичных слушаний входит в срок выполнения работ, но не должен превышать более 90 календарных дней.

10.1.6. В случае необходимости выполнения мероприятий по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Подрядчик передает реестр земельных участков, 
для внесения изменения в Правила землепользования и застройки.

10.1.7. В случае, предусмотренном п. 4.16. настоящего описания объекта закупки Подрядчик обязан выполнить полный комплекс кадастровых работ, в том числе:

- Осуществить запрос и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости о территории в границах которой выполняются кадастровые работы (кадастровый план территории) или о земельном участке;

- Подготовить межевой план согласно требованиям действующего законодательства;

- Передать Заказчику 1 экземпляр межевого плана (на бумажном носителе), 1 экземпляр межевого плана в формате PDF, 1 экземпляр межевого плана в формате XML, созданный с использованием XML-схем и обеспечивающий считывание, и контроль представленных данных на электронном носителе.

10.1.8. Подрядчик направляет Заказчику информацию, необходимую для подготовки извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ:

- сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ, в том числе: Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, номер контактного телефона, квалификационный аттестат, идентификационный номер и его дата выдачи, сведения о саморегулируемой организации 
в сфере кадастровых отношений, членом которой является Подрядчик;

- график выполнения комплексных кадастровых работ, включающий в себя сведения 
о запланированных Подрядчиком комплексных кадастровых работах в целях информирования правообладателей объектов недвижимости для обеспечения ими доступа к объектам недвижимости в установленное графиком время.

10.1.9. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ путем размещения извещения:

- на официальном портале Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru; 

- на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и информационных щитах Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

-на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и для опубликования в печатном средстве массовой информации, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации.

10.1.10. Подрядчик направляет извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с ч. 2 ст. 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ (при наличии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости).

10.1.11. Заказчик утверждает состав и порядок работы согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее – Комиссия) в соответствии со ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Департамента 
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2015 № 10-нп «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ» (с изменениями и дополнениями).

10.1.12. Заказчик направляет Подрядчику материалы и сведения, имеющиеся 
в распоряжении Заказчика и необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ, 
в том числе карты-планы выполненные ранее в соответствии заключенным муниципальным контрактом от 21.02.2020 № 1/2020 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут с учетом необходимости их корректировки и приведения в соответствие нормам действующего земельного, градостроительного законодательства и Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

10.1.13. Сбор и получение Подрядчиком иных необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ сведений и материалов: сведения ЕГРН, государственного адресного реестра, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и (или) архивов органов местного самоуправления, материалы землеустроительной документации, содержащейся 
в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ), материалы и данные федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных участков, в том числе запрос и получение от правообладателей объектов недвижимости копий документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости для внесения этих сведений в ЕГРН.

10.1.14.  Внесение в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, полученных 
от правообладателей земельных участков и (или) объектов недвижимости.

- Внесение Подрядчиком в ЕГРН сведений, предусмотренных пунктом 
10.2.12. настоящего описания объекта закупки, осуществляется в порядке, установленном 
ч. 5 – 9 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Подрядчик предоставляет в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с ч. 4 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

10.1.15. Разработка и согласование проектов КПТр кадастровых кварталов.

- КПТр кадастровых кварталов выполняются в соответствии со ст. 24.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Уточнение, определение местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется в соответствии со ст. 42.8 – 42.9 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

- Подрядчик предоставляет проекты КПТр, в том числе в форме документа 
на бумажном носителе, Заказчику комплексных кадастровых работ для его рассмотрения 
и согласования.

- Рассмотрение и согласование проектов КПТр, согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется 
в порядке работы Комиссии, утвержденной в соответствии с п.10.1.11. описания объекта закупки.

- Подрядчик обязан обеспечить личное участие в заседаниях Комиссии кадастровых инженеров, подготовивших проекты КПТр.

- По требованию правообладателя объекта недвижимости, являющегося в соответствии 
со ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектом комплексных кадастровых работ, Подрядчик без взимания платы обязан указать 
на местности местоположение границ земельных участков в соответствии с подготовленными проектами КПТр.

- Подрядчик в течение 10 рабочих дней с момента вручения Заказчиком протокола заседания Комиссии, копий актов согласования метаположения границ и заключений Комиссии оформляет проекты КПТр в окончательной редакции.

- Проекты КПТр кадастровых кварталов в окончательной редакции, в том числе 
в форме документа на бумажном носителе, представляются Заказчику для его рассмотрения 
и утверждения.

КПТр направляются Заказчику для утверждения в форме документа на бумажном носителе, прошивается и скрепляется подписью и оттиском печати кадастрового инженера 
на обороте последнего листа КПТр. В случае если комплексные кадастровые работы выполнялись несколькими кадастровыми инженерами, КПТр скрепляются подписью и оттиском печати каждого кадастрового инженера, выполнявшего комплексные кадастровые работы.

Оформление КПТр в форме документа на бумажном носителе может производиться 
с применением средств компьютерной графики, а также комбинированным способом.

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность 
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1.

- КПТр представляется в ЕГРН в форме электронных документов 
в виде XML-документов, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

- Схема, Акт согласования, заключение Согласительной комиссии, копия документа 
об утверждении КПТр кадастровых кварталов, а также документы, которые в соответствии 
с требованиями подлежат включению в состав приложения, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего КПТр кадастровых кварталов.

- Электронный образ документов должен обеспечивать визуальную идентичность 
его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать 
его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов используется полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

11. Результаты работ.

11.1. Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является подготовка карт-планов территорий, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территорий выполнения комплексных кадастровых работ и выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая внесение сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости. 
12. Требования к приемке работ.

12.1. Материалы откорректированных и утвержденных проектов межевания территорий предоставляются в департамент архитектуры и градостроительства, выполненные в соответствии с требованиями приказа Департамента пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022 № 15-п «О технических требованиях 
к отраслевым пространственным данным градостроительной документации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Приказа). Действующие технические требования к градостроительной документации в соответствии с Приказом опубликованы: https://ЮИРСК.рф/operator-gisogd/.

Для анализа соответствия градостроительной документации требованиям Приказа разработан информационный ресурс: https://st-gisogd.admhmao.ru/:

- на бумажном носителе –1 экз.;

- в электронном виде – чертежи в соответствии с требованиями Приказа;

- в электронном виде – текстовая часть в формате Word;

- в электронном виде – в формате JPG (утверждаемая часть);

- в электронном виде – в формате PDF (утверждаемая часть);

- в электронном виде – сформированный пакет документов для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с п.13 ч.1 ст.32 
ФЗ-218 «О государственной регистрации прав» (далее – Закон). Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1) 
ст. 32 Закона, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1532.

12.2. Подрядчик обязан передать Заказчику 1 экземпляр межевого плана (на бумажном носителе), 1 экземпляр межевого плана в формате PDF, 1 экземпляр межевого плана в формате XML, созданный с использованием XML-схем и обеспечивающий считывание, и контроль представленных данных на электронном носителе.

12.3. Подрядчик обязан передать КПТр Заказчику для утверждения в форме документа 
на бумажном носителе, прошитые и скрепленные подписью и оттиском печати кадастрового инженера на обороте последнего листа КПТр.

12.4. Подрядчик обязан передать КПТр в форме электронного документа, в виде XML-документа, заверенного усиленной квалификационной электронной подписью кадастрового инженера, а также в форме электронных образцов бумажных документов в виде файлов 
в формате PDF, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью кадастрового инженера для направления Заказчику работ;

12.5. КПТр проверяются при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 
с формированием протокола проверки.


13. Перечень отчетных материалов, передаваемых Заказчику:


Заказчику передаются:

13.1.XLM-схемы для внесения в Правила землепользования и застройки.

13.2.XLM-схемы межевых планов, в том числе 1 экземпляр межевого плана на бумажном носителе.

13.3. Доклад для выступления на публичных слушаниях -1 экземпляр в электронном виде. 

13.4. Демонстрационный материал для проведения публичных слушаний на планшетах и электронных носителях информации в формате *jpeg, *jpg.
13.5. Цифровые ортофотопланы 1:2000 – 1 экз. на электронном носителе.
13.6. Информационный отчет должен содержать информацию о сведениях, полученных 
при проведении подготовительных работ. Материалы должны быть сформированы в дело, 
в том числе в электронном виде с созданием тематических слоев в геоинформационных системах в формате Мid/Mif, TAB.

13.7. Заказчиком осуществляется проверка полноты и достоверности сведений, указанных 
в информационном отчете. По результатам проведения проверки Заказчик согласовывает представленный информационный отчет или, в случае выявления недостатков и недостоверности представленной информации, направляет Подрядчику на доработку. Подрядчик обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в течении 10 рабочих дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующих требований Подрядчику.
13.8. Технический отчет по результатам аэрофотосъемочных работ 1 экз. на электронном носителе.

13.9. Информационный отчет по итогам ККР за 2024 год по форме, согласованной 
с Управлением Росреестра по Югре и Департаментом по управлению государственной собственностью.

13.10. Информационный отчет по итогам ККР за 2025 год по форме, согласованной с Управлением Росреестра по Югре и Департаментом по управлению государственной собственностью.

14. Условия привлечения субподрядчиков:

14.1.
Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 

14.2.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего неисполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. Требования к качеству выполняемых работ:

15.1. Кадастровый инженер обязан осуществлять выполнение работ, являясь членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров, согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», (с изменениями и дополнениями). Кадастровый инженер может оказывать услуги в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве работника юридического лица 
на основании трудового договора с таким юридическим лицом:

- для кадастрового инженера, осуществляющего свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – наличие документа, подтверждающее членство    саморегулируемой организации кадастровых инженеров;

- для юридического лица – документы, подтверждающие наличие в штате не менее чем двух кадастровых инженеров, имеющих документы, подтверждающее членство саморегулируемой организации кадастровых инженеров и принятых по трудовым договорам.
16. Срок и объем предоставления гарантий качества работ:

16.1. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работ составляет 2 года
с даты подписания документов о приемке последнего этапа.

16.2. Объем предоставления гарантий качества работ – безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившие качество работ, в согласованные с Заказчиком сроки.

16.3. Объем предоставления гарантий качества работ устанавливается на весь объем выполняемых работ, в том числе:

- устранение выявленных несоответствий в формате, составе и (или) содержании работ требованиям федерального, регионального законодательства Российской Федерации в области земельных и кадастровых отношений, действующего на дату исполнения работ и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

- внесение исправлений по решениям суда, вступившим в законную силу;

- устранение несоответствий документации по планировке и межеванию территории муниципального образования городской округ город Сургут;

- исправление ошибок технического характера;

- внесение исправлений по решениям органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о необходимости устранения допущенных ошибок;

- исправление выявленных расхождений со сведениями Единого государственный реестр недвижимости;

- поступления от органов регистрации прав и кадастрового учета запроса об уточнении представленных данных.

16.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования, устранить допущенные недостатки или ошибки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта, ухудшившие качество работ.

Приложение 1 

к описанию объекта закупки 

Перечень кадастровых кварталов

	№ п/п Мкр. 
	Наименование микрорайона (Мкр.)
	№ п/п

КК
	Кадастровый квартал (КК)

	
	1 этап (с даты заключения Контракта по 30.11.2024)

	1
	Микрорайон Центральный
	1
	86:10:0101014

	2
	Микрорайон 8
	2
	86:10:0101016

	3
	Микрорайон 7
	3
	86:10:0101020

	4
	Микрорайон 12
	4
	86:10:0101002

	5
	Микрорайон 25
	5
	86:10:0101065

	6
	Микрорайон 27
	6
	86:10:0101076

	
	2 этап (с даты заключения Контракта по 01.12.2024)

	1
	Квартал 7
	1
	86:10:0101200

	2
	Микрорайоны 21, 22
	2
	86:10:0101244

	3
	Микрорайон 23
	3
	86:10:0101243

	4
	Микрорайон 26 (многоэтажная часть)
	4
	86:10:0101074

	5
	Микрорайоны 18, 19, 20
	5
	86:10:0101031

	6
	Микрорайон 11А
	6
	86:10:0101008

	7
	Микрорайон 13А
	7
	86:10:0101006

	8
	Микрорайон 33
	8
	86:10:0101210

	9
	Микрорайон 17
	9
	86:10:0101030

	10
	Микрорайон 20А
	10
	86:10:0101035

	11
	Микрорайон 32
	11
	86:10:0101251

	12
	Микрорайон 31А
	12
	86:10:0101063

	13
	Микрорайон 31
	13
	86:10:0101250

	14
	Микрорайон 13
	14
	86:10:0101001

	15
	Микрорайон 15-16
	15
	86:10:0101026

	16
	КК1А, КК2
	16
	86:10:0101041

	17
	КК3А
	17
	86:10:0101042

	18
	КК1
	18
	86:10:0101043

	19
	КК2А
	19
	86:10:0101198

	
	Итого по 2024 году
	25
	

	
	3 этап (с даты заключения Контракта по 31.08.2025)

	1
	Микрорайон А
	1
	86:10:0101032

	
	
	2
	86:10:0101033

	2
	Квартал 28А
	3
	86:10:0101208

	3
	Микрорайон 14
	4
	86:10:0101013

	4
	Микрорайон 16А
	5
	86:10:0101022

	5
	Микрорайон 15А
	6
	86:10:0101005

	6
	Микрорайон 7А
	7
	86:10:0101018

	7
	Микрорайон 3
	8
	86:10:0101107

	8
	Микрорайон Железнодорожников
	19
	86:10:0101228

	9
	Микрорайон 11
	10
	86:10:0101010

	10
	Микрорайон 11Б
	11
	86:10:0101044

	11
	Микрорайон 6
	12
	86:10:0101149

	12
	Микрорайоны 5, 5А
	13
	86:10:0101115

	13
	Квартал А
	14
	86:10:0101204

	14
	Микрорайон 37
	15
	86:10:0101112

	15
	Микрорайон 38
	16
	86:10:0101131

	16
	Микрорайон 42
	17
	86:10:0101129

	17
	Микрорайон ЦЖ1, ЦЖ2
	18
	86:10:0101142

	
	4 этап (с даты заключения Контракта по 01.11.2025)

	1
	Микрорайон 28
	1
	86:10:0101054

	2
	Квартал 29 А, 29Б, 29В
	2
	86:10:0101053

	
	
	3
	86:10:0101075

	3
	Микрорайон 34
	4
	86:10:0101195

	4
	Квартал с 29-1 по 29-18 (кроме 29-16
	5
	86:10:0101049

	
	
	6
	86:10:0101050

	
	
	7
	86:10:0101051

	
	
	8
	86:10:0101052

	5
	поселок Снежный
	9
	86:10:0101058

	
	
	10
	86:10:0101059

	
	
	11
	86:10:0101060

	
	
	12
	86:10:0101067

	
	
	13
	86:10:0101068

	
	
	14
	86:10:0101069

	
	
	15
	86:10:0101070

	
	
	16
	86:10:0101071

	
	
	17
	86:10:0101072

	6
	Поселок Кедровый
	18
	86:10:0101217

	7
	Микрорайон 26 (малоэтажная часть)
	19
	86:10:0101055

	
	
	20
	86:10:0101056

	Итого по 2025 году
	38
	

	Итого:
	
	

	49
	
	63
	


Приложение 2

к описанию объекта закупки
План выполнения работ

	Подготовительный этап

	Этап
	Мероприятия
	Срок окончания работы
	Результат, Примечания

	1,2,3,4 этап
	Осуществление аэрофотосъемки местности в границах населенного пункта г. Сургут (муниципальное образование городской округ город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра).

Направление материалов выполненных аэрофотосъемочных работ в полном объеме на контрольный просмотр в Штаб Центрального военного округа с грифом «Секретно». 


	Не более 2 месяцев с момента заключения контракта
	

	1,2,3,4 этап
	Создание ортофотопланов масштабов 1:2000, фотограмметрического проекта 
	Не более 3 месяцев с момента заключения контракта
	

	1,2,3,4 этап
	Создание технического отчета для помещения в установленном законом порядке пространственных данных, полученных по итогам работы в федеральный фонд пространственных данных и размещения их на электронной платформе ЕЭКО
	Не более 4 месяцев с момента заключения контракта


	

	1,2 этап
	Уведомление правообладателей о начале ККР 

	10 рабочих дней с момента заключения контракта 
	

	3,4 этап
	Уведомление правообладателей о начале ККР

	не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта
	

	1,2,3,4 этап
	Представление в орган регистрации прав заявления о внесении 
в ЕГРН сведений об адресах правообладателей 
	- до дня начала разработки проекта карты-плана территории;

- не менее чем за пять дней до дня опубликования, размещения и направления извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, содержащего в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории


	

	1,2 этап
	Проверка ПМТ 
	Не более 45 календарных дней с момента заключения контракта


	Определен состав сведений ПМТ для корректировки

	3,4 этап
	Проверка ПМТ 
	Не более 4 месяцев с момента заключения контракта


	

	1,2 этап
	Корректировка ПМТ 
	Не более 3 месяцев с момента заключения контракта


	Материалы для корректировки ПМТ и ПЗЗ  готовы, запущен процесс согласования 

	3,4 этап
	Корректировка ПМТ 
	Не более 6 месяцев с момента заключения контракта


	Материалы для корректировки ПМТ и ПЗЗ  готовы корректировка ПМТ согласована и утверждена в уст. порядке 

	1,2 этап
	Формирование проекта КПТр и передача Заказчику
	Не более 3 месяцев с момента заключения контракта


	

	3 этап
	Формирование проекта КПТр и передача Заказчику
	Не позднее 5 мая 2025 (чтобы успеть внести в ЕГРН до 31.08.2025.
	

	4 этап
	Формирование проекта КПТр и передача Заказчику
	Не позднее 8 июля 2025 (чтобы успеть внести в ЕГРН до 01.11.2025.
	

	1,2,3,4 этап
	Указание на местности местоположения границ земельных участков  


	До дня окончания разработки проекта КПТр
	

	1,2,3,4 этап
	Представление Заказчику финальной версии КПТр для утверждения


	Не более 20 рабочих с момента окончания срока приема возражений по проекту КПТр  
	


	ЗАКАЗЧИК                                                                                   
	
	   ПОДРЯДЧИК

	Департамент архитектуры и градостроительства

________________/ А.А. Фокеев
М.П
	
	Филиал ППК «Роскдастр» по Уральскому федеральному округу

__________________/ Лутфуллин Р.Р.

М.П.     




� В случае если Подрядчиком является казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается в соответствии с ч.8 ст.96 44-ФЗ.
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